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質問回答書 

 

産技総研第 203号 

令和６年１月18日 

 

入札関係業者様 

 

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 

経理責任者 理事 和泉 雅幸 

 

 

下記の入札案件に係る質問について、次のとおり回答します。 

 

記 

 

入札案件名 WSUS等サーバの購入 

質問内容 

別紙のとおり 

 

回答 

別紙のとおり 

 

 

入札事務担当者情報 

部署名 総務部経理課 

氏名 青木 智子 

電話番号 046-236-1500 内線 5016 

FAX 046-236-1525 

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ om-keiri@kistec.jp 

 

 



別紙　

令和6年1月18日

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

№ 質 問 内 容 回 答

1
対象のサーバは 3 台（ WSUS サーバ× 1 、ネットワーク管理及びセキュリティ管理用サーバ× 2 ）

の想定でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

2 対象の UPS は２台の想定でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

3

WSUS サーバについては以下の作業内容を想定していますが、認識に相違ありませんでしょうか。

・OS のインストール、初期設定

・コンピュータ名、IP アドレスなど、 OS の動作に必要な各種パラメータの設定

・サーバ構築開始時点で公開されている最新Windows Update の適用

・WSUS 役割機能の追加

・AD に設定するグループポリシー設計、セキュリティフィルタ設計、リンク先 OU 設計

・サーバハードウェア障害時利用したリモート通報の設定、テスト

・システムバックアップ取得

※バックアップ取得回数 出荷前取得 １回、本稼働直前 1 回 を予定

お見込みのとおりです。ただし、ADに関する設

定は対象外と想定しています。

4

ネットワーク管理及びセキュリティ管理用サーバについては以下の作業内容を想定していますが、認識に

相違ありませんでしょうか。

・OS のインストール、初期設定

・コンピュータ名、IP アドレスなど、 OS の動作に必要な各種パラメータの設定

・サーバ構築開始時点で公開されている最新Windows Update の適用

・サーバハードウェア障害時リモート通報の設定、テスト

・システムバックアップ取得

※バックアップ取得回数 出荷前取得 １回、本稼働直前 1 回 を予定

お見込みのとおりです。

5

UPS については以下の作業を想定していますが、認識に相違ありませんでしょうか。

・初期セットアップ

・PowerChute のインストール、環境設定、テスト

お見込みのとおりです。ただし、連携のためのソ

フトウェアの指定はありません。

6

WSUS 環境構築については以下の作業を想定していますが、認識に相違あ

りませんでしょうか。

・WSUS 機能インストール、設定、動作確認

・WSUS 関連のグループポリシー設定、セキュリティフィルタ設定、 OU へのGPO リンク設定

・WSUS 動作検証

お見込みのとおりです。ただし、ADに関する設

定は対象外と想定しています。

7

システムバックアップについては以下の作業を想定していますが、認識に相違ありませんでしょうか。

●WSUS サーバ

　・出荷直前 1 回、 WSUS 検証確認後 1 回

　・バックアップ先はお客様指示の機器に格納

●ネットワーク管理及びセキュリティ管理用サーバ

　・出荷直前 1 回、お客様先本番環境設置直後 1 回

　・バックアップ先はお客様指示の機器に格納

お見込みのとおりです。

8

Arcserve を使用したバックアップについては以下の作業を想定していますが、認識に相違ありませんで

しょうか。

・バックアップ先はお客様指示の機器に格納（お客様にてバックアップ先機器をご準備いただく）

※スケジュールバックアップ取得 1 日１回、１世代取得を予定

お見込みのとおりです。ただし、ソフトウェアの指

定はありません。

9
システムリストアについては以下の作業を想定していますが、認識に相違ありませんでしょうか。

・ネットワーク管理及びセキュリティ管理用サーバのテスト

お見込みのとおりです。

10

WSUS サーバから対象端末へのパッチ適用作業について、お客様にて適用いただく認識でよろしいで

しょうか。弊社が実施する適用作業は、 Windows 10Pro 端末 3 台への確認までの想定でよろし

いでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、対象とするPCの

OSはwindows10 pro及びwindows11

proです。台数については契約後協議です。

質問・回答書（WSUSサーバ等の購入）



別紙　

令和6年1月18日

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

№ 質 問 内 容 回 答

質問・回答書（WSUSサーバ等の購入）

11

下記の通り、納品の前提条件としておりますが、問題ありませんでしょうか。

・納品物のドキュメントは弊社フォーマットにて納品いたします。

・WSUS の現地検証作業において、検証用の Windows 10pro の端末 3 台のご準備をお願いい

たします。

・お客様先のネットワーク環境（Firewall ポート開放、 DNS 、ルーティング等）の設定変更は、お客

様先サーバ設置日までにご準備をお願いいたします。また、現地でのサーバ設置作業までに環境をご

準備頂けるものとします。

お見込みのとおりです。ただし、対象とするPCの

OSはwindows10 pro及びwindows11

proです。台数については契約後協議です。

12

以下の作業については作業範囲外の想定ですが問題ありませんでしょうか。

・本調達に該当しないアプリケーションの挙動に関連するトラブル対応、ならびに、動作改善のための

OS 環境のチューニング、構成変更などの作業が発生する場合の調査と対応

・PC 、スマートデバイス等の利用端末の設定変更

・ハードウェア監視

ソフトウェア監視に関わる作業

・現行環境のネットワークの変更作業

・データ移行作業および、本稼動移行作業、移行に伴う立会作業

・本稼働環境設定にともなう停止や運用変更のアナウンス

・ウイルス対策ソフトの導入（調査、インストール、設定）

・脆弱性診断

・機器引き渡し後のWindowsUpdate の更新

・機器引き渡し後のバックアップの確認、リストア

・第三者機関のプラットフォーム診断

・Windows 10 以外の端末への Windows Feature Update FU ）、セキュリティ更新プログラム

の適用

・Windows Feature Update FU ）は１世代のみを適用するものとし、Windows 10 検証端末

に適用します。本番環境への展開作業はお客様にて実施するものとします。

※適用対象：Windows 10 pro 検証用端末 ３台

お見込みのとおりです。ただし、対象とするPCの

OSはwindows10 pro及びwindows11

proです。台数については契約後協議です。

13
納期（令和 6 年 3 月 15 日）について、お客様へのサーバお引き渡しまでの納期でしょうか。

それとも全端末への更新プログラム適用まででしょうか。

サーバ引き渡しまでの納期です。

14

今後のコロナウイルス感染症状況や世界的な半導体不足によっては物流遅延等の不測事態が発生

し、納期が遅延となる可能性があります。 社会情勢の変動に起因する物流遅延等の不可抗力による

不測の事態で納期遅延となった場合、指名停止等の処分、賠償請求や違約金請求等なく、契約期

間変更等の協議に応じていただけますでしょうか。

仕様書記載のとおり。


